
 

Sveučilište u Zagrebu 
Sveučilišni računski centar 

KLASA: 406-01/20-702/052 
URBROJ: 3801-7-702-01-20-30 
Zagreb, 16. studenoga 2020. godine 

 

Temeljem članaka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, dalje u 
tekstu: ZJN 2016), u vezi s točkom 1. Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku 
javne nabave Aktivna mrežna oprema i telekomunikacijski (TK) kapaciteti za potrebe 
projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO): E-VV: 7-04/2020-IM, Naručitelj 
Sveučilišni računski centar, Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, ovime objavljuje:  

IV. POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE 

Naručitelj je dana 12. studenog 2020. zaprimio zahtjev za pojašnjenjem Dokumentacije o 
nabavi od zainteresiranih gospodarskih subjekata koji sadrže sljedeće upite: 

 

1. Upit gospodarskog subjekta 

Prilikom obavljanja izvida na lokaciji HR-ZOO ZG2 nije bilo moguće doći ni do kakvih 
podloga postojećeg stanja infrastrukture na području kampusa Borongaj (tu mislimo na 
vodovod, kanalizaciju, energetske priključke i dr. eventualne instalacije). Molimo da 
Naručitelj osigura sve suglasnosti za izvođenje radova i sve podloge svih postojećih 
instalacija. Ponovo naglašavamo i molimo da se ponovo razmotri sljedeće: Izgradnjom 
redundantne trase na području kampusa Borongaj povećavaju se ulazni troškovi 
ponuditelja, čime postoji šansa da će se premašiti max. procijenjeni iznos nabave. Ako 
nije potrebna izgradnja redundantne trase unutar Kampusa smanjit će se ulazni troškovi 
ponuditelja. Obzirom da se radi o kabelskoj kanalizaciji na području kampusa Borongaj i 
da se tamo nakon realizacije traženog povezivanja neće izvoditi nikakvi građevinski 
radovi koji mogu utjecati na oštećenje kabelske kanalizacije bez suglasnosti 
(vlasnika/naručitelja), molimo da ponovo razmotrite zahtjev za osiguravanjem 
redundantne trase na području kampusa Borongaj. Poslovni subjekt smatra da je dovoljno 
osigurati dvije neovisne trase do prvog zdenca koji se nalazi u kampusu, te dalje koristiti 
postojeće i planirane trase do dva ulaza u objekt HR-ZOO ZG2. Molimo Vaše očitovanje 
na gore navedeno. 

Odgovor naručitelja: 

Naručitelj će osigurati sve suglasnoti za izvođenje radova na području kampusa Borongaj 
i podloge postojećih instalacija. 

Naručitelj ostaje pri traženom zahtjevu za osiguranjem redundantne trase cijelim putem 
do ulaza u objekt HR-ZOO ZG2, a sve sukladno Prilogu 1. Funkcionalna specifikacija – 
Grupa I. Nabava elektroničkih komunikacijskih kapaciteta i vodova za potrebe projekta 
HR-ZOO koji je izrađen u skladu s potrebama Naručitelja.   
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2. Upit gospodarskog subjekta 

U prilogu 1 za Grupu I u točki 2.4. Podatkovni centar HR-ZOO OS je navedeno: 

 

1. Obzirom da je navedeno da je zgrada studentskog doma spojena preko zdenca P, što 
znači navod da će u sklopu radova na uređenju podatkovnog centra HR-ZOO OS biti 
izveden jedan ulaz u objekt? 

2. Radi li se o drugom ulazu u objekt (ukoliko se prvim ulazom smatra ulaz preko zdenca 
P)? 

3. Gdje će se nalaziti na slici br. 15 ulaz za koji je navedeno da će se izvesti i da li će i na 
koji način biti povezan na javni DTK? Molimo dostaviti nacrt novog ulaza i pozicije zdenca 
ispred novog ulaza i prikaz spoja novog ulaza na javni DTK. 

Odgovor naručitelja: 

1. Navod da će u sklopu radova na uređenju podatkovnog centra HR-ZOO OS biti 
izveden jedan ulaz u objekt znači da je postojeći TK zdenac sa oznakom P jedini ulaz u 
objekt. 

Kako bi otklonio eventualne nejasnoće Naručitelj je sukladno gore navedenom izvršio 
izmjene u Prilogu 1. Funkcionalna specifikacija – Grupa I. Nabava elektroničkih 
komunikacijskih kapaciteta i vodova za potrebe projekta HR-ZOO. 

2. Kao što je navedeno u odgovoru na pitanje 1. radi se o istom ulazu u objekt. 

3. Kao što je navedeno u odgovoru na pitanje 1. ne izvodi se drugi TK zdenac. 
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3. Upit gospodarskog subjekta 

U prilogu 1 za Grupu I u točki 2.4. Podatkovni centar HR-ZOO OS je navedeno: 

Ukupna duljina telekomunikacijske trase od TK zdenca do MD/ZD/ER ormara u 

računalnoj hali iznosi 90 metara.  

1. O kojem ulazu u zgradu koji se spominje u gornjem tekstu se radi i gdje se nalazi na 
slici br. 15? Da li je to ulaz iz smjera zdenca P ili je riječ o novom ulazu koji će biti izveden 
u objekt? 

2. O kojem TK zdencu je riječ (zdenac P ili neki novi ili postojeći zdenac iz kojeg će se 
izvesti ulaz u objekt)? 

3. Da li je zdenac P jedini mogući zajednički TK zdenac za ulaz u zgradu ili će u sklopu 
uređenja podatkovnog centra biti ugrađen neki drugi zdenac za spomenuto izvođenje 
ulaza u objekt? 

4. Kako bi se izbjegao iskop po uređenim površinama može li se izmijeniti zahtjev za 
lokaciju HR-ZOO OS na način da dio zajedničke trase za trase iz Grupe 1 i Grupe 2 od 
zajedničkog zdenca iz kojeg se ulazi u objekt do zajedničkog spoja trasa iz Grupe 1 i 
Grupe 2 na prvi javni DTK bude veća od 5 m? 

5. Može li naručitelj iz razloga potrebnih dodatnih izvida na terenu radi utvrđivanja stanja 
DTK (ispitivanje javnog DTK, ispitivanje mogućnosti spoja prema objektu) produžiti rok za 
dostavu ponude za Grupu I za dodatnih 15-30 dana? 

Odgovor naručitelja: 

1. Kao što je navedeno u odgovoru na Upit 2. Gospodarskog subjekta, pitanje 1., ne 
izvodi se drugi TK zdenac i radi se o ulazu koji je označen na slici br. 15. 

2. Kao što je navedeno u odgovoru na Upit 2. Gospodarskog subjekta, pitanje 1., ne 
izvodi se drugi TK zdenac i radi se o ulazu koji je označen na slici br. 15. 

3. Kao što je navedeno u odgovoru na Upit 2. Gospodarskog subjekta, pitanje 1., ne 
izvodi se drugi TK zdenac i radi se o ulazu koji je označen na slici br. 15. 

4.  Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta i sukladno tome 
će izvršiti modifikaciju funkcionalne specifikacije. Naručitelj će povećati maksimalnu 
dopuštenu zajedničku trasu prije TK zdenca preko kojeg se ulazi u HR-ZOO OS sjedište s 
5 m na 35 m. 

5. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili 
usluga, naručitelj je temeljem članka 198. stavka 1. ZJN 2016 i članka 8. Pravilnika o 
planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi 
(NN, broj 101/2017) proveo analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja 
gospodarskih subjekata o svojim planovim i zahtjevima u vezi s nabavom gdje je na 
vlastitim internetskim stranicama objavio funkcionalne specifikacije i troškovnike za 
predmetnu nabavu. Nadalje, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike 
vrijednosti za nabavu roba ili usluga, naručitelj je temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 
2016 i članka 9. stavka. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom 
savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, broj 101/2017) proveo prethodno 
savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na način da je opis predmeta 
nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, 
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kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio 28. kolovoza 
2020. godine u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u trajanju do 11. rujna 2020. godine, 
a nakon kojeg je 29. rujna 2020. godine objavio izvješće o provedenom prethodnom 
savjetovanju. Obavijest o nadmetanju naručitelj je poslao u objavu s datumom slanja 12. 
listopada 2020. godine, odnosno s datumom objave 15. listopada 2020. godine, gdje je 
rok za dostavu ponuda određen na 23. studenog 2020. godine. Iz svega navedenog 
vidljivo je kako je naručitelj odredio rok za dostavu ponuda u trajanju dužem od minimalno 
propisanog roka, određenog člankom 228. ZJN 2016 te kako je u svim fazama koje su 
prethodile početku postupka nabave omgućio primjerene i rokove duže od zakonski 
propisanih kako bi istražio tržište, informirao gospodarske subjekte o svojim planovima i 
zahtjevima te proveo prethodno savjetovanje. S obzirom na sve navedeno te na činjenicu 
da se predmetna nabava provodi u sklopu projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak 
HR-ZOO (KK.01.1.1.08.0001) koji je sufinanciran sredstvima iz EU fondova, a kojoj 
prethode radovi na uređenju i opremanju podatkovnih centara, naručitelj se dužan 
pridržavati planirane dinamike provođenja postupaka nabave, kako bi osigurao 
pravovremeno izvršenje svakog pojedinačnog ugovora, sukladno planu projektnih 
aktivnosti, stoga rok za dostavu ponuda naručitelj neće dodatno produljiti.  
 

4. Upit gospodarskog subjekta 

Molimo vas pojašnjenje da li su ljubičaste trase sa slike 15 (kabelske trase u HR ZOO 
OS) povezane sa trasom koja je ucrtana od zdenca P do objekta (obzirom da na slici nije 
tako označeno)? 

Odgovor naručitelja: 

Ljubičasto označene trase sa slike 15. su postojeće PK trase u spuštenom stropu od TK 
sobe od podatkovnog centra HR-ZOO OS u prizemlju zgrade Studentskog centra. TK 
soba je spojena na TK zdenac označen sa „P“ postojeće kabelske kanalizacije.  
 

5. Upit gospodarskog subjekta 

Da li su navedene ljubičaste trase spojene i prema nekom drugom kabelskom zdencu? 

Odgovor naručitelja: 

Ne postoji drugi TK zdenac kabelske kanalizacije na koji je zgrada Studentskog centra 
spojena niti će drugi zdenac redundantnom trasom biti izveden u sklopu radova na 
uređenju podatkovnog centra HR-ZOO OS.  
 

6. Upit gospodarskog subjekta 

Da li raspolažete sa nacrtom na kojem se vide cijele dionice svih ljubičastih trasa unutar 
kompleksa povezanih zgrada, unutar kojeg je i vaša buduća prostorija? 

Odgovor naručitelja: 

Naručitelj ne raspolaže sa nacrtima trasa prema ostalim dionicama unutar povezanih 
zgrada. 

 

Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu 


